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Obra

CABECEIRAS DE CONCRETO ARMADO DA PONTE DA RUA DO FOGO- 

RIBEIRÃO DE IMARUI - Atualizado

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit 

com BDI

Total Peso (%)

 1 SERVIÇOS PRELIMINARES 11.304,75 11,84 %

 1.1  99059 SINAPI LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS 

CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018

m 23,14 55,60 68,94 1.595,27 1,67 %

 1.2  74209/001 SINAPI PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO m² 2,5 354,87 440,03 1.100,07 1,15 %

 1.3  73847/002 SINAPI ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT/WC C/1 VASO/1 LAV/1 MIC/4 CHUV LARG          

=2,20M COMPR=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO NERV TRAPEZ FORROC/            

ISOL TERMO-ACUST CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL INCL INST          

ELETR/HIDRO-SANIT EXCL TRANSP/CARGA/DESCARGA

mês 2 702,53 871,13 1.742,26 1,82 %

 1.4  2020008 Próprio DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE PEDRA m³ 41,7 132,81 164,68 6.867,15 7,19 %

 2 MOVIMENTO DE TERRA 208,98 0,22 %

 2.1  89904 SINAPI ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA 

E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA 

HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 2 CAMINHÕES 

BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 0,3 KM E VELOCIDADE MÉDIA 5,9KM/H. 

AF_12/2013

m³ 20,25 8,33 10,32 208,98 0,22 %

 3 INFRAESTRUTURA-FUNDAÇÃO PROFUNDA 22.653,36 23,72 %

 3.1  PN 33 Próprio MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS unid 1 8.465,75 10.497,53 10.497,53 10,99 %

 3.2  2306111 SICRO3 Estaca trilho TR 45 - fornecimento e cravação m 46,8 209,47 259,74 12.155,83 12,73 %

 4 CABECEIRAS DA PONTE(2X) 58.406,52 61,15 %

 4.1 SAPATAS CORRIDAS 25.833,78 27,05 %

 4.1.1  94968 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA 

MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. 

AF_07/2016

m³ 3,03 333,35 413,35 1.252,45 1,31 %

 4.1.2  100341 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA CORTINA 

DE CONTENÇÃO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 

E = 18 MM, 10 UTILIZAÇÕES. AF_07/2019

m² 17,98 41,24 51,13 919,31 0,96 %

Orçamento Sintético

Bancos B.D.I. Encargos Sociais

SINAPI - 10/2021 - Santa 

Catarina

SICRO3 - 07/2021 - Santa 

Catarina
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 4.1.3  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 928 12,10 15,00 13.920,00 14,57 %

 4.1.4  00001525 SINAPI CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM 

BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO 

(NBR 8953)

m³ 16,2 449,54 557,42 9.030,20 9,45 %

 4.1.5  92874 SINAPI LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 

CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015

m³ 16,2 35,44 43,94 711,82 0,75 %

 4.2 CORTINAS DE CONCRETO(2x) 32.572,74 34,10 %

 4.2.1  100341 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA CORTINA 

DE CONTENÇÃO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 

E = 18 MM, 10 UTILIZAÇÕES. AF_07/2019

m² 125,83 41,24 51,13 6.433,68 6,74 %

 4.2.2  0407819 SICRO3 ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO,PREPARO E COLOCAÇÃO kg 1033 12,10 15,00 15.495,00 16,22 %

 4.2.3  00001525 SINAPI CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM 

BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO 

(NBR 8953)

m³ 17,7 449,54 557,42 9.866,33 10,33 %

 4.2.4  92874 SINAPI LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 

CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015

m³ 17,7 35,44 43,94 777,73 0,81 %

 5 SERVIÇOS COMPLEMENTARES- SINALIZAÇÃO VIARIA 2.938,74 3,08 %

 5.1  5213543 SICRO3 Fornecimento e implantação de placa em aço, modulada - 2,00 x 1,00 m - 

película retrorrefletiva tipo I + I

unid 2 930,11 1.153,33 2.306,66 2,42 %

 5.2  5213464 SICRO3 Fornecimento e implantação de placa de advertência em aço, lado de 0,60 m - 

película retrorrefletiva tipo I + SI

unid 2 212,61 263,63 527,26 0,55 %

 5.3  4915672 SICRO3 LIMPEZA DA PONTE m 23,14 3,66 4,53 104,82 0,11 %

Total Geral 95.512,35

_______________________________________________________________

Eng. Civil-CREA/SC 10.721-1

Total sem BDI 77.034,38

Total do BDI 18.477,97
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