



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IMARUÍ

ERRATA AO EDITAL DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇO FMS Nº 004/2014

Processo Administrativo Nº 017/2014
Processo Licitatório Nº 013/2014
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE – UBS II, NA LOCALIDADE DE SÍTIO NOVO, IMARUÍ/SC.

O Município de Imaruí torna público, por intermédio de seu Setor de Licitação, que foi realizada correção no Edital de Tomada de Preço FMS nº 004/2014.

1. DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Ficam alterados os valores na forma que segue:

- 1.1. No valor total do item 10.5, devido a erro de calculo, fica alterado de R\$19.677,67 para **R\$ 5.814,07.**
- 1.2. No “Total da Obra”, devido ao erro de calculo acima, fica alterado de R\$ 611.071,47 para **R\$ 597.207,87.**
- 1.3. No “Total”, devido ao erro de calcula acima, fica alterado de R\$ 593.642,01 para **R\$ 579.778,41.**

2. DAS DEMAIS CLAUSULAS

- 2.1. As demais cláusulas do edital mantenham-se inalteradas.

Tendo em vista que as alterações acima afetarão na formulação das propostas por parte dos licitantes, fica estabelecido novo prazo para realização do certame, em consonância com a art. 21, § 4º, da Lei 8.666/93, conforme segue:

Nova data para realização do certame: 28/11/2014 às 16 horas.

Nova data limite para envio de propostas: até 28/11/2014 às 16 horas.

Imaruí, 11 de novembro de 2014.

ANDRÉ POLUCENO VIANA
Responsável pelo Fundo Municipal de Saúde