
Agente Promotor Número do Contrato .

MUNICÍPIO DE IMARUÍ - SC .

Empreendimento .

.

Localização Programa .

RUA GOVERNADOR CELSO RAMOS . VERSÃO 1.18 (Dez/2015)

TIPO DE OBRA

ITEM DESCRIÇÃO ANALÍTICA SIGLAS PERCENTUAL SITUAÇÃO
1º QUARTIL 

(MÍNIMO)
3º QUARTIL 
(MÁXIMO)

1 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL AC 4,00% OK 3,00% 5,50%
2 SEGURO E GARANTIA S + G 0,65% 0,80% 1,00%
3 RISCO R 0,62% 0,97% 1,27%
4 DESPESAS FINANCEIRAS DF 1,22% OK 0,59% 1,39%
5 LUCRO L 7,16% OK 6,16% 8,96%
6 TAXA REPRESENTATIVA DE TRIBUTOS I = PIS+COFINS+ISS+CPRB 8,65% OK 3,65% 8,65%

6.1 PIS PIS 0,65% OK 0,65% 0,65%
6.2 COFINS COFINS 3,00% OK 3,00% 3,00%
6.3 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA CPRB 0,00% OK 0,00% 0,00%

5,00% 100,00% 6.4 ISS ISS 5,00% OK 2,00% 5,00%

Justificativas e Observações:

Obs¹: Para pagamento de material em canteiro, quando possível nos programas do Gestor, o BDI de Materiais deve ser limitado a 12,00%.

 

Responsável Técnico pela Composição do BDI

Nome: MÁRIO LATRÔNICO JÚNIOR Nome:
Registro: A - 106188-7 Cargo:

ART/RRT: CPF:

Responsável indicado pelo Tomador

 

Data
03/06/2022

Declaração do Tomador dos Recursos:

        Declaro, conforme legislação tributária municipal, que a alíquota do 
ISS é de 5% e a sua base de cálculo é de 100% sobre o valor total do 
orçamento.

Eu, responsável técnico pelo orçamento, declaro para os devidos fins, que a opção pela oneração sobre a folha de pagamento é mais adequada para a 
administração pública.

REVITALIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA - PRAÇA HALEY CAPANEMA E ORLA DA LAGOA DE IMARUÍ

OK!

Fórmula - Acórdão TCU 2.622/2013:
LIMITE CONFORME ACÓRDÃO TCU 2.622/2013

COMPOSIÇÃO - BDI para Construção de Edifícios

BDI 25,00%

Composição do BDI para obras com mão-de-obra onerada

de 20,34% a 25,00%

 
Alíquota 

ISS:
Base de 
cálculo: Mão-de-obra desonerada


