
 PREFEITURA MUNICIPAL DE IMARUI

CNPJ: 82.538.851/0001-57 

Obra

Construção de Sala Modular - 2 módulos (São Tomás)

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit 

com BDI

Total Peso (%)

 1 SERVIÇOS INICIAIS 3.987,99 2,01 %

 1.1  74209/001 SINAPI PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO m² 3 560,04 700,05 2.100,15 1,06 %

 1.2  99059 SINAPI LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS 

CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018

M 24 62,93 78,66 1.887,84 0,95 %

 2 REDE DE DRENAGEM PLUVIAL 5.424,98 2,73 %

 2.1  99253 SINAPI CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM 

TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M 

PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020

UN 2 590,16 737,70 1.475,40 0,74 %

 2.2  89512 SINAPI TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

M 7 67,71 84,63 592,41 0,30 %

 2.3  89580 SINAPI TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. 

AF_06/2022

M 15 88,79 110,98 1.664,70 0,84 %

 2.4  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 

1,30 M. AF_02/2021

m³ 3,69 79,27 99,08 365,60 0,18 %

 2.5  101616 SINAPI PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M 

(ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020

m² 6 6,18 7,72 46,32 0,02 %

 2.6  94342 SINAPI ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E 

COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016

m³ 3,69 118,64 148,30 547,22 0,28 %

 2.7  89744 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 3 25,32 31,65 94,95 0,05 %

 2.8  89746 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 1 25,26 31,57 31,57 0,02 %

 2.9  94228 SINAPI CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 

DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

AF_07/2019

M 4,8 101,14 126,42 606,81 0,31 %

Orçamento Sintético

Bancos B.D.I. Encargos Sociais

SINAPI - 07/2022 - Santa 

Catarina

25,0% Não Desonerado: embutido nos 

preços unitário dos insumos de 

mão de obra, de acordo com as 

bases.
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 3 INSTALAÇÃO ELÉTRICA 1.400,86 0,71 %

 3.1  91933 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

M 50 15,54 19,42 971,00 0,49 %

 3.2  93658 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1 22,80 28,50 28,50 0,01 %

 3.3  00039128 SINAPI ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, 

COM 3/4" E CUNHA DE FIXACAO

UN 30 1,12 1,40 42,00 0,02 %

 3.4  95746 SINAPI ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1’’), 

APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_11/2016_P

M 5 31,63 39,53 197,65 0,10 %

 3.5  98111 SINAPI CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, 

DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020

UN 1 54,90 68,62 68,62 0,03 %

 3.6  95754 SINAPI LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 25 MM 

(1''), APARENTE, INSTALADA EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_11/2016_P

UN 3 11,19 13,98 41,94 0,02 %

 3.7  95757 SINAPI LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 20 MM 

(3/4''), APARENTE, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

UN 3 13,64 17,05 51,15 0,03 %

 4 PISO 2.788,21 1,40 %

 4.1  96385 SINAPI EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO 

PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, 

CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

m³ 2,3 10,94 13,67 31,44 0,02 %

 4.2  00006081 SINAPI ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE 

10 KM)

m³ 4,03 73,10 91,37 368,22 0,19 %

 4.3  00038052 SINAPI TUBO DRENO, CORRUGADO, ESPIRALADO, FLEXIVEL, PERFURADO, EM 

POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), DN 100 MM, (4") PARA 

DRENAGEM - EM ROLO (NORMA DNIT 093/2006 - E.M)

M 5 11,37 14,21 71,05 0,04 %

 4.4  00003777 SINAPI LONA PLASTICA PESADA PRETA, E = 150 MICRA m² 6 1,40 1,75 10,50 0,01 %

 4.5  96624 SINAPI LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM 

PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017

m³ 0,864 149,73 187,16 161,70 0,08 %

 4.6  00007155 SINAPI TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-138, (2,20 KG/M2), 

DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA 

MALHA = 10  X 10 CM

m² 6 24,92 31,15 186,90 0,09 %

 4.7  00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM 

PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

UN 70 0,18 0,22 15,40 0,01 %
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 4.8  97096 SINAPI CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, 

FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 

AF_09/2021

m³ 1,152 628,61 785,76 905,19 0,46 %

 4.9  102491 SINAPI PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 

DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021

m² 6 18,53 23,16 138,96 0,07 %

 4.10  101094 SINAPI PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE 

ARGAMASSA. AF_05/2020

M 5 143,82 179,77 898,85 0,45 %

 5 ESTRUTURAS MODULARES 184.930,03 93,08 %

 5.1  00000002 Próprio SALA DE AULA MODULAR composta por 02 (dois) módulos habitacionais, com 

área de 28,80 m² (vinte e oito metros quadrados e oitenta centímetros 

quadrados), sendo 6,00 m x 4,80 m (dimensões externas). O módulo deverá ter 

3,84m² (4,8m x 0,8m) de área externa de beiral, 5,76 m² (4,8m x 1,2m) de área 

externa de projeção de cobertura sobre a face frontal, totalizando a cobertura de 

38,4 m². A altura interna mínima deverá ser de 3,00m. As medidas poderão 

variar 3% para mais ou para menos, com exceção da altura interna que 

somente poderá ser maior Demais detalhes publicados no Memorial Descritivo.

un 1 147.944,03 184.930,03 184.930,03 93,08 %

 6 SERVIÇOS FINAIS 153,10 0,08 %

 6.1  9537 SINAPI LIMPEZA FINAL DA OBRA m² 34,56 3,55 4,43 153,10 0,08 %

Total Geral 198.685,17

_______________________________________________________________

Thais Florentino

Setor de Engenharia

                                                                                        CREA-SC 179018-0

Total sem BDI 158.949,19

Total do BDI 39.735,98
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