
  

Obra
Reforma UBS São Tomas

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit 
com BDI

Total Peso (%)

 1   SERVIÇOS PRELIMINARES 1 1.851,66 1.851,66 0,93 %

 1.1  103689 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

m² 3 499,33 617,22 1.851,66 0,93 %

 2   COBERTURA 1 123.843,75 123.843,75 62,28 %

 2.1   REMOÇÃO COBERTURA EXISTENTE 1 6.086,56 6.086,56 3,06 %

 2.1.1  97650 SINAPI REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA 
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m² 310 9,49 11,73 3.636,30 1,83 %

 2.1.2  97647 SINAPI REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE 
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m² 310 4,40 5,43 1.683,30 0,85 %

 2.1.3  97640 SINAPI REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA 
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m² 264,47 2,35 2,90 766,96 0,39 %

 2.2   INSTALAÇÃO COBERTURA NOVA 1 117.757,19 117.757,19 59,22 %

 2.2.1   TRAMA 1 60.087,26 60.087,26 30,22 %

 2.2.1.1  CPU_2510 Próprio FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA PINUS 
NÃO APARELHADA, VÃO DE 8 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE 
CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_10/2025

UN 4 2.444,81 3.022,02 12.088,08 6,08 %

 2.2.1.2  CPU_2506 Próprio TRAMA DE MADEIRA, EM PINUS, COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E 
TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA, 
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.

m² 311,4 98,72 122,02 37.997,02 19,11 %

 2.2.1.3  102234 SINAPI PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 m² 311,4 25,99 32,12 10.002,16 5,03 %

 2.2.2   COBERTURA 1 22.845,23 22.845,23 11,49 %

 2.2.2.1  94195 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO PORTUGUESA, 
COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

m² 311,4 46,37 57,31 17.846,33 8,97 %

 2.2.2.2  94219 SINAPI CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM 
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM 
MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M 71 41,97 51,87 3.682,77 1,85 %

 2.2.2.3  100327 SINAPI RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, 
CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

M 19 56,04 69,27 1.316,13 0,66 %

 2.2.3   CALHAS 1 9.555,39 9.555,39 4,81 %

 2.2.3.1  00012614 SINAPI BOCAL PVC, PARA CALHA PLUVIAL, DIAMETRO DA SAIDA ENTRE *75 E 120* 
MM, PARA DRENAGEM PLUVIAL PREDIAL

UN 10 54,85 67,80 678,00 0,34 %

 2.2.3.2  94227 SINAPI CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 
DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_07/2019

M 79,5 62,95 77,81 6.185,89 3,11 %

 2.2.3.3  89576 SINAPI TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO 
EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

M 40 27,46 33,94 1.357,60 0,68 %

Local Descrição Quantidade

unidades x metros lineares 40,0000000

 2.2.3.4  89582 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE 
ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

UN 20 36,13 44,66 893,20 0,45 %

Local Descrição Quantidade

20,0000000

 2.2.3.5  89581 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE 
ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

UN 10 35,66 44,07 440,70 0,22 %

Local Descrição Quantidade

10,0000000

 2.2.4   FORRO 1 22.617,47 22.617,47 11,37 %

 2.2.4.1  96116 SINAPI FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, 
INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS

m² 264,47 69,19 85,52 22.617,47 11,37 %

 2.2.5   TABEIRA E PINTURA 1 2.651,84 2.651,84 1,33 %

 2.2.5.1  CPU_2512 Próprio Tabeira de Pinus Tratado, 2,5x15cm para beiral de telhado m 80 22,51 27,82 2.225,60 1,12 %

 2.2.5.2  2305 ORSE Aplicação de 01 demão de fundo sintético nivelador sobre superfícies de madeira - 
R1

m² 12 9,72 12,01 144,12 0,07 %

Local Descrição Quantidade

12,0000000

 2.2.5.3  102220 SINAPI PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO 
BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021

m² 12 19,02 23,51 282,12 0,14 %

Local Descrição Quantidade

Perimetro x altura 12,0000000

 3   ILUMINAÇÃO 1 7.713,05 7.713,05 3,88 %

Fórmula

80*0,15

Fórmula

80*0,15

10*4

Fórmula

10*2

Fórmula

10*1

Bancos B.D.I. Encargos Sociais
SINAPI - 04/2026 - Santa 
Catarina
SBC - 05/2026 - Santa 
Catarina
SICRO3 - 01/2026 - Santa 
Catarina
ORSE - 02/2026 - Sergipe
AGETOP CIVIL - 02/2026 - 
Goiás
EMBASA - 06/2025 - 
sem_encargos
EMOP - 04/2026 - Rio de 
Janeiro

23,61% Desonerado

Orçamento Sintético

Fórmula

  



  

 3.1  97665 SINAPI REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

UN 47 2,34 2,89 135,83 0,07 %

 3.2  91924 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 423 3,80 4,69 1.983,87 1,00 %

 3.3  13672 ORSE Luminária plafon de embutir em LED 29.5x29.5 cm, 24w 4000K bivolt, Avant ou 
similar

un 49 92,35 114,15 5.593,35 2,81 %

 4   PAREDES - REPAROS E PINTURA 1 17.247,86 17.247,86 8,67 %

 4.1  200102 AGETOP CIVIL COSTURA DE TRINCA EM ALVENARIA  DE TIJOLO m 15 16,77 20,72 310,80 0,16 %

 4.2  160386 SBC TRATAMENTO DE TRINCAS E FISSURAS EM ESTRUTURA m² 3 275,74 340,84 1.022,52 0,51 %

Local Descrição Quantidade

3,0000000

 4.3  2344 ORSE Preparo de superfície com lixamento de paredes e tetos m² 385 3,58 4,42 1.701,70 0,86 %

Local Descrição Quantidade

Lixamento até meia parde 385,0000000

 4.4  88489 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 
DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² 770 13,71 16,94 13.043,80 6,56 %

 4.5  97634 SINAPI DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA 
COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m² 0,72 8,13 10,04 7,22 0,00 %

Local Descrição Quantidade

WC Masculino + Esterilização 0,7200000

 4.6  87273 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO 
ESMALTADA DE DIMENSÕES 30X30CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA 
DAS PAREDES. AF_02/2023_PE

m² 0,72 66,15 81,76 58,86 0,03 %

 4.7   PAREDE DOS FUNDOS 1 1.102,96 1.102,96 0,55 %

 4.7.1  87879 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

m² 17 5,44 6,72 114,24 0,06 %

 4.7.2  87529 SINAPI MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, 
APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM 
ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

m² 17 42,86 52,97 900,49 0,45 %

 4.7.3  88485 SINAPI FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA 
DEMÃO. AF_04/2023

m² 17 4,20 5,19 88,23 0,04 %

 5   PISOS 1 6.684,79 6.684,79 3,36 %

 5.1   PISO INTERNO 1 3.670,07 3.670,07 1,85 %

 5.1.1   DEMOLIÇÃO 1 808,90 808,90 0,41 %

 5.1.1.1  97634 SINAPI DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA 
COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m² 24,31 8,13 10,04 244,07 0,12 %

Local Descrição Quantidade

Salas: Reunião + corredor + Preventivo + Raio x 24,3100000

 5.1.1.2  97631 SINAPI DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m² 24,31 13,60 16,81 408,65 0,21 %

 5.1.1.3  97625 SINAPI DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA 
MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m³ 2 63,18 78,09 156,18 0,08 %

 5.1.2   PISO 1 2.861,17 2.861,17 1,44 %

 5.1.2.1  88476 SINAPI CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE 
LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021

m² 19,67 26,77 33,09 650,88 0,33 %

Local Descrição Quantidade

Sala de reuniões 19,6700000

 5.1.2.2  87249 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE 
DIMENSÕES 40X40 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 
M². AF_02/2023_PE

m² 24,31 71,82 88,77 2.157,99 1,09 %

 5.1.2.3  88649 SINAPI RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA 
DE DIMENSÕES 40X40CM. AF_02/2023

M 5 8,47 10,46 52,30 0,03 %

 5.2   PISO EXTERNO 1 87,31 87,31 0,04 %

 5.2.1  104790 SINAPI DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA 
COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m³ 0,1 122,09 150,91 15,09 0,01 %

Local Descrição Quantidade

Valas 10x10x100 para passar tubos de 75mm da calha 0,1000000

 5.2.2  87299 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) 
PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. 
AF_08/2019

m³ 0,1 584,29 722,24 72,22 0,04 %

 5.3   LIMPEZA LOTE 1 2.927,41 2.927,41 1,47 %

 5.3.1  98524 SINAPI LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. 
AF_03/2024

m² 108,85 5,34 6,60 718,41 0,36 %

 5.3.2  2656 ORSE Lastro de brita 1 m³ 9,342 191,30 236,46 2.209,00 1,11 %

Local Descrição Quantidade

m² x altura 9,3420000

 6   PORTAS 12 1.098,90 13.186,80 6,63 %

 6.1  97644 SINAPI REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_09/2023

m² 1,68 11,39 14,07 23,63 0,01 %

Local Descrição Quantidade

1,6800000

 6.2  CPU_2513 Próprio KIT DE  FOLHA PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU 
MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, E ALIZAR. 
ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, 
FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2025

UN 1 661,29 817,42 817,42 0,41 %

 6.3  102233 SINAPI PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021 m² 5 12,99 16,05 80,25 0,04 %

0,1*0,1*1*10

Fórmula

93,42*0,1

Fórmula

2,1*0,8

Fórmula

19,67  +  (0,4*0,4*4)  +  (0,4*0,4*10)  +  (0,4*0,4*15)

Fórmula

19,67

Fórmula

15*0,2

Fórmula

770/2

Fórmula

(0,3*0,3*6)+(0,3*0,3*2)

Fórmula

  



  

 6.4  2305 ORSE Aplicação de 01 demão de fundo sintético nivelador sobre superfícies de madeira - 
R1

m² 5 9,72 12,01 60,05 0,03 %

 6.5  102220 SINAPI PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO 
BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021

m² 5 19,02 23,51 117,55 0,06 %

 7   MURO 1 18.862,61 18.862,61 9,49 %

 7.1   DEMOLIÇÃO 1 165,30 165,30 0,08 %

 7.1.1  97625 SINAPI DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA 
MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m³ 2,1168 63,18 78,09 165,30 0,08 %

Local Descrição Quantidade

CxLxA 2,1168000

 7.2   PINTURA 1 3.024,09 3.024,09 1,52 %

 7.2.1  2344 ORSE Preparo de superfície com lixamento de paredes e tetos m² 120 3,58 4,42 530,40 0,27 %

 7.2.2  88485 SINAPI FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA 
DEMÃO. AF_04/2023

m² 32,37 4,20 5,19 168,00 0,08 %

 7.2.3  88489 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 
DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² 137,29 13,71 16,94 2.325,69 1,17 %

Local Descrição Quantidade

Muro existente + Muro Novo 137,2900000

 7.3   ESTRUTURA 1 14.679,56 14.679,56 7,38 %

 7.3.1   VIGA BALDRAME 1 2.535,03 2.535,03 1,27 %

 7.3.1.1  4816 ORSE Locação de muro, inclusive execução de gabarito de madeira m 15 1,12 1,38 20,70 0,01 %

 7.3.1.2  104918 SINAPI ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 22,726656 14,40 17,79 404,30 0,20 %

Local Descrição Quantidade

((m³ da viga) / (Seção (L×A) da viga)) * (Quantidade de barras) * 0.39456 22,7266560

 7.3.1.3  104916 SINAPI ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 8,87616 17,68 21,85 193,94 0,10 %

Local Descrição Quantidade

(((m³ de viga) ÷ (Seção LXA da viga))/ 0,15) * 0,60 * 0,1541 8,8761600

 7.3.1.4  96536 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

m² 9,48 76,77 94,89 899,55 0,45 %

 7.3.1.5  94966 SINAPI CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 
AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 
AF_05/2021

m³ 0,54 627,34 775,45 418,74 0,21 %

 7.3.1.6  101173 SINAPI ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO 
MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. 
AF_05/2020

M 7 69,09 85,40 597,80 0,30 %

Local Descrição Quantidade

Altura x Quantidade 7,0000000

 7.3.2   PILAR 7 156,43 1.095,01 0,55 %

 7.3.2.1  104109 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 
EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 
MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 1,683456 16,16 19,97 33,61 0,02 %

Local Descrição Quantidade

((m³ do pilar) / (Seção (L×A) da viga)) * (Quantidade de barras) * 0.39456 1,6834560

 7.3.2.2  104111 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 
EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 
MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 0,6574933 22,22 27,46 18,05 0,01 %

Local Descrição Quantidade

((m³ do pilar) / (Seção (L×A) da viga)) * (Quantidade de barras) * 0.39456 0,6574933

 7.3.2.3  92269 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 
MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020

m² 0,47 126,98 156,95 73,76 0,04 %

 7.3.2.4  94966 SINAPI CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 
AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 
AF_05/2021

m³ 0,04 627,34 775,45 31,01 0,02 %

 7.3.3   VEDAÇÃO 1 3.219,52 3.219,52 1,62 %

 7.3.3.1  103369 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
HORIZONTAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021

m² 12,16 85,65 105,87 1.287,37 0,65 %

 7.3.3.2  87879 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

m² 32,37 5,44 6,72 217,52 0,11 %

 7.3.3.3  87529 SINAPI MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, 
APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM 
ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

m² 32,37 42,86 52,97 1.714,63 0,86 %

 7.3.4   PINGADEIRAS 1 7.830,00 7.830,00 3,94 %

 7.3.4.1  CPU_2511 Próprio PINGADEIRA CONCRETO PARA TOPO DE MUROS TIPO CASINHA 23cm M 90 70,39 87,00 7.830,00 3,94 %

 7.4   PORTÃO 1 993,66 993,66 0,50 %

 7.4.1  12219 ORSE Portão/porta em alumínio cor N/B/P, de correr, vazado, em tubo quadrado 
3"x1.1/2" horizontais e engradado e 1.1/2"x1.1/2" verticais, com espaçamento de 
12cm.

m² 2 401,94 496,83 993,66 0,50 %

 8   ABRIGO LIXO INFECTANTE 1 4.067,35 4.067,35 2,05 %

 8.1   DEMOLIÇÃO ABRIGO EXISTENTE 1 332,79 332,79 0,17 %

 8.1.1  97647 SINAPI REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE 
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m² 4,5 4,40 5,43 24,43 0,01 %

 8.1.2  97650 SINAPI REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA 
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m² 4,5 9,49 11,73 52,78 0,03 %

Fórmula

((0,04)  /  (0,15  *  0,25))  *  4  *  0,39456

Fórmula

((0,04)  /  (0,15  *  0,25))  /  0,15  *  0,60  *  0,1541

((0,54)  /  (0,15  *  0,25))  *  4  *  0,39456

Fórmula

((0,54)  /  (0,15  *  0,25))  /  0,15  *  0,60  *  0,1541

Fórmula

1  *  7

Fórmula

12,60*0,14*1,20

Fórmula

104,92+32,37

Fórmula

  



  

 8.1.3  97625 SINAPI DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA 
MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m³ 2,5 63,18 78,09 195,22 0,10 %

 8.1.4  104790 SINAPI DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA 
COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m³ 0,4 122,09 150,91 60,36 0,03 %

 8.2   ABRIGO NOVO 1 3.734,56 3.734,56 1,88 %

 8.2.1   FUNDAÇÃO 1 337,10 337,10 0,17 %

 8.2.1.1  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 m³ 0,1 99,25 122,68 12,26 0,01 %

 8.2.1.2  50 ORSE Locação de construção de edificação até 200m2,  inclusive execução de gabarito 
de madeira

m² 1,58 9,18 11,34 17,91 0,01 %

 8.2.1.3  96536 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

m² 1,25 76,77 94,89 118,61 0,06 %

 8.2.1.4  104918 SINAPI ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 4,20864 14,40 17,79 74,87 0,04 %

Local Descrição Quantidade

((m³ da viga) / (Seção (L×A) da viga)) * (Quantidade de barras) * 0.39456 4,2086400

 8.2.1.5  104916 SINAPI ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 1,6437333 17,68 21,85 35,91 0,02 %

Local Descrição Quantidade

(((m³ de viga) ÷ (Seção LXA da viga))/ 0,15) * 0,60 * 0,1541 1,6437333

 8.2.1.6  94966 SINAPI CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 
AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 
AF_05/2021

m³ 0,1 627,34 775,45 77,54 0,04 %

 8.2.2   ATERRO E COMPACTAÇÃO 1 38,79 38,79 0,02 %

 8.2.2.1  94342 SINAPI ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023 m³ 0,21 142,06 175,60 36,87 0,02 %

 8.2.2.2  96386 SINAPI EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO (95% DE ENERGIA 
DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO 
ESPESSURA 15CM - EXCLUSIVE MATERIAL, ESCAVAÇÃO, CARGA E 
TRANSPORTE. AF_09/2024

m³ 0,21 7,42 9,17 1,92 0,00 %

 8.2.3   CONTRAPISO 1 71,24 71,24 0,04 %

 8.2.3.1  100322 SINAPI LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.3), APLICADO EM 
PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024

m³ 0,06 195,54 241,70 14,50 0,01 %

 8.2.3.2  88477 SINAPI CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE 
LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021

m² 1,24 37,02 45,76 56,74 0,03 %

 8.2.4   PAREDES 1 1.216,07 1.216,07 0,61 %

 8.2.4.1  103369 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
HORIZONTAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021

m² 3,87 85,65 105,87 409,71 0,21 %

 8.2.4.2  87879 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

m² 7,26 5,44 6,72 48,78 0,02 %

 8.2.4.3  87529 SINAPI MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, 
APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM 
ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

m² 7,26 42,86 52,97 384,56 0,19 %

 8.2.4.4  88485 SINAPI FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA 
DEMÃO. AF_04/2023

m² 7,26 4,20 5,19 37,67 0,02 %

 8.2.4.5  88489 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 
DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² 7,26 13,71 16,94 122,98 0,06 %

 8.2.4.6  105033 SINAPI CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM 
UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024

M 2,65 64,84 80,14 212,37 0,11 %

 8.2.5   COBERTURA 1 337,72 337,72 0,17 %

 8.2.5.1  92510 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO 
SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 
UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 1,65 85,26 105,38 173,87 0,09 %

 8.2.5.2  92767 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 1,54235 16,16 19,97 30,80 0,02 %

Local Descrição Quantidade

PESO LINEAR x COMPRIMENTO(m) 1,5423500

 8.2.5.3  4849 ORSE Impermeabilizaçao com vedapren branco ou similar, para lajes, 06 demaõs m² 1,65 65,24 80,64 133,05 0,07 %

 8.2.6   PORTA 1 476,70 476,70 0,24 %

 8.2.6.1  CPU_2469 Próprio PORTA EM CHAPA LISA DE ALUMÍNIO, COR BRANCA DE ABRIR M² 1,26 306,08 378,34 476,70 0,24 %

Local Descrição Quantidade

LxA 1,2600000

 8.2.7   CONTENTOR PARA LIXO COMUM 1 1.256,94 1.256,94 0,63 %

 8.2.7.1  09.026.0010-
A 

EMOP CONTENTOR EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE,COM QUATRO RODAS 
MACICAS DE BORRACHA,CAPACIDADE PARA 500L.FORNECIMENTO

UN 1 1.016,86 1.256,94 1.256,94 0,63 %

 9   AMPLIAÇÃO DO ESTACIONAMENTO 1 2.261,10 2.261,10 1,14 %

 9.1  92393 SINAPI EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 
SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022

m² 24,24 75,47 93,28 2.261,10 1,14 %

 10   SERVIÇOS COMPLEMENTARES 1 3.140,62 3.140,62 1,58 %

 10.1  26 ORSE Coleta e carga manuais de entulho m³ 30 19,45 24,04 721,20 0,36 %

 10.2  100984 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO 
BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA 
DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026

m³ 30 10,00 12,36 370,80 0,19 %

 10.3  CPU_2457 Próprio LIMPEZA FINAL DE OBRA m² 442 0,36 0,44 194,48 0,10 %

Fórmula

0,7  *  1,80

((0,1)  /  (0,15  *  0,25))  *  4  *  0,39456

Fórmula

((0,1)  /  (0,15  *  0,25))  /  0,15  *  0,60  *  0,1541

Fórmula

0,109*14,15

Fórmula

  



  

 10.4  15.97.53 EMBASA LETREIRO DE ACM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO m² 2 750,00 927,07 1.854,14 0,93 %

Total Geral 198.859,59

_______________________________________________________________
Hueliton Cardoso Martins

Setor de Engenharia

Total sem BDI 160.903,45
Total do BDI 37.956,14

  


