Item

21

211

212

213

22

2241

2211

2212

2213

222

22241

2222

2223

223
2231

2232

2233

Local

2234

Local

2235

Local

224

22441

225
2251
2252

Local

2253

Local

PREFEITURA

IMARUI

Codigo Banco

103689

97650

97647

97640

CPU_2510

CPU_2506

102234

94195

94219

100327

00012614

94227

89576

89582

89581

96116

CPU_2512

2305

102220

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

Préprio

Préprio

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

Préprio

ORSE

SINAPI

Obra
Reforma UBS Séao Tomas

Orgamento Sintético
Descrigao

SERVIGOS PRELIMINARES

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

COBERTURA
REMOGAO COBERTURA EXISTENTE

REMOGAO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

REMOGCAO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METALICA E CERAMICA, DE
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

REMOGCAO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
INSTALAGAO COBERTURA NOVA

TRAMA

FABRICAGCAO E INSTALAGAO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA PINUS
NAO APARELHADA, VAO DE 8 M, PARA TELHA CERAMICA OU DE
CONCRETO, INCLUSO ICAMENTO. AF_10/2025

TRAMA DE MADEIRA, EM PINUS, COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E
TERGAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 AGUAS PARA TELHA CERAMICA,
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.

PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMAOS. AF_01/2021

COBERTURA

TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA DE ENCAIXE, TIPO PORTUGUESA,
COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

CUMEEIRA E ESPIGAO PARA TELHA CERAMICA EMBOGADA COM
ARGAMASSA TRACO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM
MAIS DE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO NUMERO 26,
CORTE DE 33 CM, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019

CALHAS

BOCAL PVC, PARA CALHA PLUVIAL, DIAMETRO DA SAIDA ENTRE *75 E 120*
MM, PARA DRENAGEM PLUVIAL PREDIAL

CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24,
DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF_07/2019

TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO
EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

Descrigéo

unidades x metros lineares

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE
AGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

Descrigéo

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE
AGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

Descrigéo

FORRO

FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS,
INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAGAO. AF_08/2023_PS

TABEIRA E PINTURA

Tabeira de Pinus Tratado, 2,5x15cm para beiral de telhado

Aplicagao de 01 demao de fundo sintético nivelador sobre superficies de madeira -

R1
Descrigéo

PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTETICO
BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMAOS. AF_01/2021

Descrigéo

Perimetro x altura

ILUMINAGAO

Bancos B.D.I.
SINAPI - 04/2026 - Santa 23,61%
Catarina
SBC - 05/2026 - Santa
Catarina
SICRO3 - 01/2026 - Santa
Catarina
ORSE - 02/2026 - Sergipe
AGETOP CIVIL - 02/2026 -
Goias
EMBASA - 06/2025 -
sem_encargos
EMOP - 04/2026 - Rio de
Janeiro
Und Quant. Valor Unit
1
m? 3 499,33
1
1
m? 310 9,49
m? 310 4,40
m? 264,47 2,35
1
1
UN 4 244481
m? 311,4 98,72
m? 3114 25,99
1
m? 3114 46,37
M 71 41,97
M 19 56,04
1
UN 10 54,85
M 79,5 62,95
M 40 27,46
Férmula
10*4
UN 20 36,13
Férmula
10*2
UN 10 35,66
Férmula
10*1
1
m? 264,47 69,19
1
m 80 22,51
m? 12 9,72
Férmula
80*0,15
m? 12 19,02
Férmula
80*0,15

Valor Unit
com BDI
1.851,66

617,22

123.843,75
6.086,56
11,73

5,43

2,90
117.757,19
60.087,26

3.022,02

122,02

32,12

22.845,23

57,31

51,87

69,27

9.555,39
67,80

77,81

33,94

44,66

44,07

22.617,47

85,52

2.651,84
27,82

12,01

23,51

7.713,05

Encargos Sociais
Desonerado

Total

1.851,66

1.851,66

123.843,75
6.086,56
3.636,30

1.683,30

766,96
117.757,19
60.087,26

12.088,08

37.997,02

10.002,16

22.845,23

17.846,33

3.682,77

1.316,13

9.555,39
678,00

6.185,89

1.357,60

Quantidade
40,0000000
893,20

Quantidade
20,0000000
440,70

Quantidade
10,0000000
22.617,47

22.617,47

2.651,84
2.225,60
144,12
Quantidade

12,0000000
282,12

Quantidade
12,0000000
7.713,05

Peso (%)

0,93 %

0,93 %

62,28 %
3,06 %
1,83 %

0,85 %

0,39 %
59,22 %
30,22 %

6,08 %

19,11 %

5,03 %
11,49 %

8,97 %

1,85 %

0,66 %

4,81 %
0,34 %

3,11 %

0,68 %

0,45 %

0,22 %

11,37 %

11,37 %

1,33 %
1,12 %

0,07 %

0,14 %

3,88 %



3.1 97665 SINAPI REMOGCAO DE LUMINARIAS, DE FORMA MANUAL, SEM UN 47 2,34 2,89 135,83 0,07 %
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

32 91924 SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, M 423 3,80 4,69 1.983,87 1,00 %
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_03/2023
S5 13672 ORSE Luminaria plafon de embutir em LED 29.5x29.5 cm, 24w 4000K bivolt, Avant ou un 49 92,35 114,15 5.593,35 2,81 %
similar
4 PAREDES - REPAROS E PINTURA 1 17.247,86 17.247,86 8,67 %
41 200102 AGETOP CIVIL COSTURA DE TRINCA EM ALVENARIA DE TIJOLO m 15 16,77 20,72 310,80 0,16 %
4.2 160386 SBC TRATAMENTO DE TRINCAS E FISSURAS EM ESTRUTURA m? 3 275,74 340,84 1.022,52 0,51 %
Local Descrigéo Férmula Quantidade
15%0,2 3,0000000
4.3 2344 ORSE Preparo de superficie com lixamento de paredes e tetos m? 385 3,58 4,42 1.701,70 0,86 %
Local Descrigéo Férmula Quantidade
Lixamento até meia parde 770/2 385,0000000
4.4 88489 SINAPI PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAGAO MANUAL EM PAREDES, m? 770 13,71 16,94 13.043,80 6,56 %
DUAS DEMAOS. AF_04/2023
45 97634 SINAPI DEMOLIGAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA MECANIZADA m? 0,72 8,13 10,04 7,22 0,00 %
COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
Local Descrigéo Férmula Quantidade
WC Masculino + Esterilizagdo (0,3*0,3*6)+(0,3*0,3*2) 0,7200000
4.6 87273 SINAPI REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO m? 0,72 66,15 81,76 58,86 0,03 %

ESMALTADA DE DIMENSOES 30X30CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA
DAS PAREDES. AF_02/2023_PE
4.7 PAREDE DOS FUNDOS 1 1.102,96 1.102,96 0,55 %

471 87879 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO m? 17 5,44 6,72 114,24 0,06 %
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

4.7.2 87529 SINAPI MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO, m? 17 42,86 52,97 900,49 0,45 %
APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM
AREA ENTRE 5M? E 10M2, E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

473 88485 SINAPI FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAGAO MANUAL EM PAREDE, UMA m? 17 4,20 5,19 88,23 0,04 %
DEMAO. AF_04/2023

5 PISOS 1 6.684,79 6.684,79 3,36 %

5.1 PISO INTERNO 1 3.670,07 3.670,07 1,85 %

5.1.1 DEMOLIGAO 1 808,90 808,90 0,41 %

5.1.11 97634 SINAPI DEMOLIGAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA MECANIZADA m? 24,31 8,13 10,04 244,07 0,12 %
COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

Local Descrigéo Férmula Quantidade
Salas: Reunido + corredor + Preventivo + Raio x 19,67 + (0,4*0,4*4) + (0,4*0,4*10) + (0,4*0,4*15) 24,3100000

51.1.2 97631 SINAPI DEMOLIGAO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM m? 24,31 13,60 16,81 408,65 0,21 %
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

51.1.3 97625 SINAPI DEMOLIGAO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA m? 2 63,18 78,09 156,18 0,08 %
MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

5.1.2 PISO 1 2.861,17 2.861,17 1,44 %

5.1.21 88476 SINAPI CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE m? 19,67 26,77 33,09 650,88 0,33 %
LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021

Local Descrigéo Férmula Quantidade
Sala de reunides 19,67 19,6700000

5.1.22 87249 SINAPI REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE m? 24,31 71,82 88,77 2.157,99 1,09 %

DIMENSOES 40X40 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MENOR QUE 5
M2, AF_02/2023_PE

51.23 88649 SINAPI RODAPE CERAMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA M 5 8,47 10,46 52,30 0,03 %
DE DIMENSOES 40X40CM. AF_02/2023
5.2 PISO EXTERNO 1 87,31 87,31 0,04 %
5.2.1 104790 SINAPI DEMOLIGAO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA m? 0,1 122,09 150,91 15,09 0,01 %
COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
Local Descrigéo Férmula Quantidade
Valas 10x10x100 para passar tubos de 75mm da calha 0,1*0,1*1*10 0,1000000
522 87299 SINAPI ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA) m? 0,1 584,29 722,24 72,22 0,04 %
PARA CONTRAPISO, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L.
AF_08/2019
5.3 LIMPEZA LOTE 1 2.927,41 2.927,.41 1,47 %
5.3.1 98524 SINAPI LIMPEZA MANUAL DE VEGETAGAO EM TERRENO COM ENXADA. m? 108,85 5,34 6,60 718,41 0,36 %
AF_03/2024
5.3.2 2656 ORSE Lastro de brita 1 m? 9,342 191,30 236,46 2.209,00 1,11 %
Local Descrigéo Férmula Quantidade
m? x altura 93,42*0,1 9,3420000
6 PORTAS 12 1.098,90 13.186,80 6,63 %
6.1 97644 SINAPI REMOGAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. m? 1,68 11,39 14,07 23,63 0,01 %
AF_09/2023
Local Descrigéo Férmula Quantidade
2,1*0,8 1,6800000
6.2 CPU_2513 Proprio KIT DE FOLHA PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU UN 1 661,29 817,42 817,42 0,41 %

MEDIA), PADRAO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, E ALIZAR.
ITENS INCLUSOS: DOBRADIGAS, MONTAGEM E INSTALAGAO DO BATENTE,
FECHADURA COM EXECUGCAO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_10/2025

6.3 102233 SINAPI PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 1 DEMAO. AF_01/2021 m? 5 12,99 16,05 80,25 0,04 %
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Préprio

ORSE

SINAPI

SINAPI

Aplicagdo de 01 deméo de fundo sintético nivelador sobre superficies de madeira - m? 5 9,72
R1
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTETICO m? 5 19,02

BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMAOS. AF_01/2021

MURO 1

DEMOLIGAO 1

DEMOLIGAO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA m? 2,168 63,18
MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

Descrigéo Formula

CxLxA 12,60*0,14*1,20

PINTURA 1

Preparo de superficie com lixamento de paredes e tetos m? 120 3,58
FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAGAO MANUAL EM PAREDE, UMA m? 32,37 4,20
DEMAO. AF_04/2023

PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM PAREDES, m? 137,29 13,71
DUAS DEMAOS. AF_04/2023

Descrigéo Foérmula

Muro existente + Muro Novo 104,92+32,37

ESTRUTURA 1

VIGA BALDRAME 1

Locagéo de muro, inclusive execugéo de gabarito de madeira m 15 1,12
ARMACAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA KG 22,726656 14,40
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

Descricéo Férmula

((m* da viga) / (Seg@o (LxA) da viga)) * (Quantidade de barras) * 0.39456 ((0,54) / (0,15 * 0,25)) * 4 * 0,39456
ARMAGCAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA KG 8,87616 17,68
UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

Descrigéo Férmula

(((m? de viga) + (Secédo LXA da viga))/ 0,15) * 0,60 * 0,1541 ((0,54) / (0,15 * 0,25)) / 0,15 * 0,60 * 0,1541
FABRICAGCAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA m? 9,48 76,77
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZACOES. AF_01/2024

CONCRETO FCK = 30MPA, TRACO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ m? 0,54 627,34
AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L.

AF_05/2021

ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIAMETRO DE 20CM, ESCAVAGAO M 7 69,09
MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE.

AF_05/2020

Descrigéo Formula

Altura x Quantidade 17

PILAR 7

ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO KG 1,683456 16,16

EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAGAO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0
MM - MONTAGEM. AF_06/2022

Descrigéo Formula
((m?* do pilar) / (Segéo (LxA) da viga)) * (Quantidade de barras) * 0.39456 ((0,04) / (0,15 * 0,25)) * 4 * 0,39456
ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO KG 0,6574933 22,22

EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAGAO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0
MM - MONTAGEM. AF_06/2022

Descrigéo Formula

((m? do pilar) / (Segéo (LxA) da viga)) * (Quantidade de barras) * 0.39456 ((0,04) / (0,15 * 0,25)) / 0,15 * 0,60 * 0,1541
FABRICACAO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM m? 0,47 126,98
MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020

CONCRETO FCK = 30MPA, TRACO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ m? 0,04 627,34
AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L.

AF_05/2021

VEDAGAO 1

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA m? 12,16 85,65

HORIZONTAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO m? 32,37 5,44
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO, m? 32,37 42,86
APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM
AREA ENTRE 5M? E 10M2, E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

PINGADEIRAS 1

PINGADEIRA CONCRETO PARA TOPO DE MUROS TIPO CASINHA 23cm M 90 70,39
PORTAO 1

Portao/porta em aluminio cor N/B/P, de correr, vazado, em tubo quadrado m? 2 401,94
3"x1.1/2" horizontais e engradado e 1.1/2"x1.1/2" verticais, com espagamento de

12cm.

ABRIGO LIXO INFECTANTE 1

DEMOLIGAO ABRIGO EXISTENTE 1

REMOGAO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METALICA E CERAMICA, DE m? 4,5 4,40

FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

REMOGAO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA m? 4,5 9,49
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

12,01

23,51

18.862,61
165,30

78,09

3.024,09
4,42
5,19

16,94

14.679,56

2.535,03

21,85

94,89

775,45

85,40

156,43

19,97

27,46

156,95

775,45

3.219,52

105,87

6,72

52,97

7.830,00
87,00
993,66

496,83

4.067,35
332,79

5,43

11,73

60,05

117,55

18.862,61
165,30

165,30

Quantidade
2,1168000
3.024,09

530,40
168,00
2.325,69

Quantidade
137,2900000
14.679,56

2.535,03
20,70

404,30

Quantidade
22,7266560
193,94

Quantidade
8,8761600
899,55

418,74

597,80

Quantidade
7,0000000
1.095,01

33,61

Quantidade
1,6834560
18,05

Quantidade
0,6574933
73,76

31,01

3.219,52

1.287,37

217,52

1.714,63

7.830,00
7.830,00
993,66

993,66

4.067,35
332,79

24,43

52,78

0,03 %

0,06 %

9,49 %
0,08 %

0,08 %

1,52 %
0,27 %
0,08 %

1,17 %

7,38 %
1,27 %
0,01 %

0,20 %

0,10 %

0,45 %

0,21 %

0,30 %

0,55 %

0,02 %

0,01 %

0,04 %

0,02 %

1,62 %

0,65 %

0,11 %

0,86 %

3,94 %
3,94 %
0,50 %

0,50 %

2,05 %
0,17 %

0,01 %

0,03 %



8.1.3

8.1.4

8.2

8.21
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8212

8213
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Local
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Local
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Local
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Local
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93358
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96386

100322

88477

103369

87879

87529

88485

88489

105033

92510

92767

4849

CPU_2469

09.026.0010.

A

92393

26

100984

CPU_2457

SINAPI

SINAPI

SINAPI
ORSE

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

ORSE

Préprio

EMOP

SINAPI

ORSE

SINAPI

Préprio

DEMOLIGAO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA
MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

DEMOLICAO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA
COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

ABRIGO NOVO
FUNDAGAO
ESCAVACAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024

Locagao de construgédo de edificagdo até 200m2, inclusive execugéao de gabarito
de madeira

FABRICAGCAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZACOES. AF_01/2024

ARMAGCAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA
UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

Descrigéo

((m* da viga) / (Seg&o (LxA) da viga)) * (Quantidade de barras) * 0.39456
ARMACAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA
UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

Descrigéo

(((m? de viga) + (Segéo LXA da viga))/ 0,15) * 0,60 * 0,1541

CONCRETO FCK = 30MPA, TRAGO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/
AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L.
AF_05/2021

ATERRO E COMPACTAGAO

ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023

EXECUGAO E COMPACTAGAO DE CORPO DE ATERRO (95% DE ENERGIA
DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO
ESPESSURA 15CM - EXCLUSIVE MATERIAL, ESCAVAGAO, CARGA E
TRANSPORTE. AF_09/2024

CONTRAPISO

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.3), APLICADO EM
PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024

CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE
LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021
PAREDES

ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
HORIZONTAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO,
APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM
AREA ENTRE 5M2 E 10M2, E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAGAO MANUAL EM PAREDE, UMA
DEMAO. AF_04/2023

PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM PAREDES,
DUAS DEMAOS. AF_04/2023

CINTA DE AMARRACAO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM
UTILIZAGAO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024

COBERTURA
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACIGA, PE-DIREITO
SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2
UTILIZAGOES. AF_09/2020

ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

Descrigéo

PESO LINEAR x COMPRIMENTO(m)

Impermeabilizagao com vedapren branco ou similar, para lajes, 06 demads
PORTA

PORTA EM CHAPA LISA DE ALUMINIO, COR BRANCA DE ABRIR
Descrigéo

LxA

CONTENTOR PARA LIXO COMUM

CONTENTOR EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE,COM QUATRO RODAS
MACICAS DE BORRACHA,CAPACIDADE PARA 500L.FORNECIMENTO

AMPLIAGAO DO ESTACIONAMENTO

EXECUGAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO
SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022

SERVICOS COMPLEMENTARES

Coleta e carga manuais de entulho

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO
BASCULANTE 18 M? - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAGAMBA
DE 0,80 M*/ 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026

LIMPEZA FINAL DE OBRA

m? 25 63,18
m? 0,4 122,09
1
1
m? 0,1 99,25
m? 1,58 9,18
m? 1,25 76,77
KG 4,20864 14,40
Férmula
((0,1) / (0,15 * 0,25)) * 4 * 0,39456
KG 1,6437333 17,68
Férmula
((0,1) / (0,15 * 0,25)) / 0,15 * 0,60 * 0,1541
m? 0,1 627,34
1
m? 0,21 142,06
m? 0,21 7,42
1
m? 0,06 195,54
m? 1,24 37,02
1
m? 3,87 85,65
m? 7,26 5,44
m? 7,26 42,86
m? 7,26 4,20
m? 7,26 13,71
M 2,65 64,84
1
m? 1,65 85,26
KG 1,54235 16,16
Férmula
0,109*14,15
m? 1,65 65,24
1
M2 1,26 306,08
Férmula
0,7 * 1,80
1
UN 1 1.016,86
1
m? 24,24 75,47
1
m? 30 19,45
m? 30 10,00
m? 442 0,36

78,09

150,91

3.734,56
337,10
122,68

11,34

94,89

17,79

21,85

775,45

38,79
175,60

9,17

71,24

241,70

45,76
1.216,07

105,87

6,72

52,97

519
16,94

80,14

337,72

105,38

19,97

80,64
476,70

378,34

1.256,94

1.256,94

2.261,10

93,28

3.140,62
24,04

12,36

044

195,22

60,36

3.734,56
337,10
12,26
17,91

118,61

74,87

Quantidade
4,2086400
35,91

Quantidade
1,6437333
77,54

38,79
36,87

1,92

71,24

14,50

56,74
1.216,07

409,71

48,78

384,56

37,67
122,98

212,37

337,72

173,87

30,80

Quantidade
1,5423500
133,05

476,70
476,70
Quantidade

1,2600000
1.256,94

1.256,94

2.261,10

2.261,10

3.140,62
721,20

370,80

194,48

0,10 %

0,03 %

1,88 %
0,17 %
0,01 %
0,01 %

0,06 %

0,04 %

0,02 %

0,04 %

0,02 %
0,02 %

0,00 %

0,04 %

0,01 %

0,03 %
0,61 %

0,21 %

0,02 %

0,19 %

0,02 %
0,06 %

0,11 %

0,17 %

0,09 %

0,02 %

0,07 %
0,24 %

0,24 %

0,63 %

0,63 %

1,14 %

1,14 %

1,58 %
0,36 %

0,19 %

0,10 %



10.4 15.97.53 EMBASA LETREIRO DE ACM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO m? 2 750,00 927,07 1.854,14 0,93 %

Total sem BDI 160.903,45
Total do BDI 37.956,14
Total Geral 198.859,59

Hueliton Cardoso Martins
Setor de Engenharia



